	海洋委員會及所屬機關（構）公共工程執行績效考核自評表(總表)附表四


	工程主辦機關（構）:
	
	考核年度:
	

	受考核工程名稱:
	

	項次
	考核項目
	配分比率
	機關自評得分)

	一
	督導組織及執行績效
	35
	

	二
	缺失改善成果報告
	30
	

	三
	查核成績
	15
	

	四
	標案管理系統填報時效及正確率
	10
	

	五
	查核時機
	5
	

	六
	查核紀錄-主辦機關優缺點
	5
	

	(原始分數A)小計
	100
	

	七
	加分項目
	缺失複檢
	5
	

	
	
	全民督工執行績效
	7
	

	
	
	工程教育訓練
	13
	

	(加分項目B)小計
	25
	

	合計
(原始A+加分B)
	分數
	等第

	
	
	

	備註：等第分級-特優(90以上)、優等(85~未達90)、佳等(80~未達85)、合格(75~未達80)、待加強(60~未達75)

	

	工程主辦機關（構）簽章：

	工程承辦人員：
	承辦單位主管：

	
	


 

	海洋委員會及所屬機關（構）公共工程執行績效考核自評表(詳細表)附表四


	工程主辦機關（構）:
	
	受考核工程名稱:
	
	考核年度:
	

	項次
	考核項目
	配分
	自評得分
	辦理情形說明
	佐附文件編號
(見出紙)

	
	主項
	子項
	考核基準
	
	
	
	

	一
	督導
組織
及
執行
績效
(35%)
	(一)督導機制建立(5%)
	執行工程督導或成立工程督導組織
	5
	
	
	

	
	
	(二)督導執行情形(15%)
	確實辦理工程督導(含定期工程督導或不定期之平日督導)
	15
	
	
	

	
	
	(三)追蹤改善成效(15%)
	督導缺失確實追蹤改善情形，並均有書面紀錄可稽。
	15
	
	
	

	二
	缺失
改善
成果
報告
(30%)
	(一)
提報
期限
(10%)
	1
	準時
改善完成
	提前6日以上
	10
	
	
	

	
	
	
	
	
	提前1~5日
	9
	
	
	

	
	
	
	
	
	原訂期限
	8
	
	
	

	
	
	
	2
	逾期改善
	逾期1~5日
	-1~-5
	
	
	

	
	
	
	
	
	逾期6日以上未達10日
	-10
	
	
	

	
	
	
	3
	未提送
	逾期10日以上(*A)
	-10
	
	
	

	
	
	(二)
展期
申請
(5%)
	1
	符合
程序
	無須展期
	5
	
	
	

	
	
	
	
	
	期限內展期
	4
	
	
	

	
	
	
	2
	未符
程序
	逾期後補展期
	0
	
	
	

	
	
	
	
	
	未展期(逾期且無展期)
	-5
	
	
	

	
	
	(三)
格式
審查
(5%)
	1
	符合
	符合格式審查
	5
	
	
	

	
	
	
	2
	不符
	不符格式審查，修正後符合
	3
	
	
	

	
	
	
	
	
	經補正仍不符格式審查
	-5
	
	
	

	
	
	(四)
改善
情形
(10%)
	1
	確實改善
	1次通過，且落實審核並製作缺改善成果報告。
	7~10
	
	
	

	
	
	
	2
	退請補正
	檢退1次
	7
	
	
	

	
	
	
	
	
	檢退2次以上(依檢退總次數扣分)
	-2↑
	
	
	

	三
	查核成績
(15%)
	1
	優等
	90分以上
	15
	
	
	1. 

	
	
	2
	甲等
	88~89分
	14
	
	
	

	
	
	
	
	86~87分
	12
	
	
	

	
	
	
	
	84~85分
	10
	
	
	

	
	
	
	
	82~83分
	8
	
	
	

	
	
	
	
	80~81分
	6
	
	
	

	
	
	3
	乙等
及以下
	78~79分
	4
	
	
	

	
	
	
	
	76~77分
	2
	
	
	

	
	
	
	
	75以下
	0
	
	
	

	
	
	4
	未查核
	當年度未接受查核或免查核者
	5
	
	
	

	四
	標案管理系統填報時效
及正確率
(10%)
	1
	準時完成
	全年度各月份均準時填報且完成進度查證作業
	10
	
	
	進度填報情形
	進度查證作業
	

	
	
	
	
	
	
	
	1月份
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2月份
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3月份
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	4月份
	
	
	

	
	
	2
	逾時或未完成
	單一月份未確實或延遲提送進度查證資料
	-2
	
	5月份
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	6月份
	
	
	

	
	
	
	
	單一月份逾期填報(扣2分/日) (*B)
	*B
	
	7月份
	
	
	

	
	
	
	
	單一月份未填報(逾期填報達當月工程會期限者) (*B)
	
	
	8月份
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	9月份
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10月份
	
	
	

	
	
	3
	填報
有誤
	經本會抽查標管系統有填報錯誤或遺漏情形
	-1
	
	11月份
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	12月份
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	小計
	
	
	

	五
	查核時機
(5%)
	1
	原則
	20%~80%
	5
	
	
	

	
	
	2
	未符
	未達20%
	1
	
	1. 
	

	
	
	
	
	超過80%
	1
	
	2. 
	

	
	
	3
	例外
	符合本會年度查核計畫所訂不限於查核時機原則情形
	5
	
	3. 
	

	六
	查核紀錄-
主辦機關
優缺點
(5%)
	1
	優點
	優點5項以上
	5
	
	
	

	
	
	
	
	優點1~4項
	1~4
	
	
	

	
	
	
	
	優點0項
	0
	
	
	

	
	
	2
	缺失
	缺失1~4項
	-1~-4
	
	
	

	
	
	
	
	缺失5項以上
	-5
	
	
	

	
	
	3
	扣點
	依扣點數，3倍扣分
	*C
	
	
	

	七
	加分
項目
(+25%)
	(一)
缺失
複檢
(+5%)
	1
	缺失
改善
	參與本會工程施工查核缺失複檢，經現場複檢結果均確實改善完成
	5
	
	
	

	
	
	(二)
全民
督工
執行
績效
(+7%)
	1
	完成處理，並經審查結案
	通報日起2~4日內結案
	5~3
	
	
	

	
	
	
	
	
	通報日起5日內結案
	0
	
	
	

	
	
	
	
	
	通報日起6日內結案
	-3
	
	
	

	
	
	
	
	
	通報日起逾6日結案
	-5
	
	
	

	
	
	
	2
	民眾滿意度調查
	非常滿意
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	很滿意
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	不滿意/很不滿意
	0
	
	
	

	
	
	
	
	
	非常不滿意
	-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	未接受滿意度調查
	0
	
	
	

	
	
	(三)
工程
教育
訓練
(+13%)
	1
	參與
工程教育訓練
	承辦人員出席工程教育訓練情形
	1~3
	
	
	

	
	
	
	2
	協辦
工程教育訓練
	協辦本會年度工程教育講習或研討會
	10
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